



**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 2022**  
**“INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA”.**

**ADENDA No. 07**  
Garzón, marzo 06 de 2023

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 004 del 04 de junio de 2014 modificado por el Acuerdo N° 011 del 27 de agosto de 2021, demás normas que apliquen en la materia, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE PAÚL GARZÓN – HUILA, en aras de garantizar la transparencia, las garantías al oferente, y considerando que se requiere de fondo realizar un pronunciamiento claro, objetivo y razonable sobre las observaciones realizadas, se estima necesario ajustarla, y en tal sentido se modifica el cronograma así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Acto de Apertura de la Convocatoria Pública, Publicación Términos de Condiciones, Estudios Previos y Aviso de Convocatoria.	30 de diciembre de 2022 al 04 de enero de 2023.	<a href="https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html">https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html</a> .
Presentación y Recepción de Observaciones a los Términos de Condiciones.	30 de diciembre de 2022 al 04 de enero de 2023	<a href="mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co">gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co</a>
Respuesta de las Observaciones presentadas.	04 al 11 de enero de 2023	Correos Electrónicos de los interesados.
Audiencia de Aclaración de los Términos de Condiciones y Revisión y Asignación de Riesgos Previsibles.	16 de enero de 2023 a las 10:00 am	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H).
Visita Técnica al sitio donde se ejecutará el contrato de interventoría.	16 de enero de 2023 a las 2:00 pm	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H).
Recepción de Propuestas y Cierre de la Convocatoria.	18 de enero de 2023 a las 9:00 am	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Evaluación de las Propuestas	Del 19 de enero al 03 de febrero de 2023	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Publicación del Informe de Evaluación (Lista Orden de Elegibilidad).	9, 10 y 13 de febrero de 2023	<a href="https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html">https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html</a> .
Periodo de Observaciones y Término Máximo para Subsananar o Aclarar la Oferta (Término de Traslado Informe de Evaluación)	14, 15 y 16 de febrero de 2023	Gerencia de la ESE Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Respuesta Observaciones al Informe de Evaluación	09 de marzo de 2023 a partir de las 2:00 pm	<a href="https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html">https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html</a> .
Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta	14 de marzo de 2023 a las 10:00 am	ESE Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE  
DE PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

Suscripción del Contrato	Posterior al Acto de Adjudicación	ESE Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Registro Presupuestal	Posterior al Acto de Suscripción	ESE Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Publicación del Contrato	Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Suscripción del Contrato	<a href="https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html">https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html</a>

Las demás partes de los términos de condiciones se mantienen incólumes.

(Original firmado)  
HECTOR JULIO RIOS JOVEL  
Apoyo Jurídico – Externo  
RYJ SAS

(Original firmado)  
SERGIO ANDRÉS QUINTANA TRUJILLO  
Apoyo Técnico – Externo  
RYJ SAS

Aprobó:

(Original firmado)  
**JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ BAHAMÓN**  
GERENTE

