



COSTOS DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E S E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA

FECHA MODIFICADA: 26/10/2023 MESES OBRA 30

COSTO TOTAL DE LA EDIFICACIÓN: \$ 86.733.661.657

COSTO DE LA INTERVENTORÍA: \$ 6.073.631.727

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo	Dedicación	V/Unit.	Factor Mult.	V/Parcial	%
1.0	PERSONAL CALIFICADO OBRA								
	Director de Interventoría (Hasta liquidación cto).	2	Mes	33	70%	\$ 5.800.000	1,80	\$ 481.670.166	0,56
	Ingeniero y/o Arquitecto Interventor Residente	2	Mes	30	100%	\$ 4.640.000	1,80	\$ 500.436.536	0,58
	Ingeniero y/o Arquitecto en Infraestructura Hospitalaria	1	Mes	30	100%	\$ 4.640.000	1,85	\$ 256.828.174	0,30
	Profesional HSQ (Asesor)	3	Mes	30	100%	\$ 2.455.920	1,93	\$ 426.574.955	0,49
	Auxiliar Técnico Interventoria (arquitectura, ingeniería, instalación)	3	Mes	30	100%	\$ 3.480.000	1,92	\$ 602.650.539	0,69
	Ing. Estructural	1	Mes	21	100%	\$ 4.640.000	1,92	\$ 187.491.279	0,22
	Ing. Mecánicos gases	1	Mes	5	100%	\$ 4.640.000	1,92	\$ 44.640.781	0,05
	Ing. Mecánicos ventilación	1	Mes	5	100%	\$ 4.640.000	1,92	\$ 44.640.781	0,05
	Ing. Hidrosanitario	1	Mes	14	100%	\$ 4.640.000	1,92	\$ 124.994.186	0,14
	Ing. Electricista	1	Mes	12	100%	\$ 4.640.000	1,92	\$ 107.137.874	0,12
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
	Secretaria	1	Mes	30	100%	\$ 1.527.920	1,94	\$ 89.128.797	0,10
	Mensajero	1	Mes	30	100%	\$ 1.295.920	1,95	\$ 75.863.083	0,09
	Contador	1	Mes	30	50%	\$ 5.000.000	1,85	\$ 138.377.249	0,16
	Asesor Jurídico	1	Mes	30	50%	\$ 5.000.000	1,85	\$ 138.377.249	0,16
	Auxiliar contable	1	Mes	30	100%	\$ 2.900.000	1,93	\$ 167.719.228	0,19
								\$ 3.386.530.875	3,90
2.0	CONTROL DE CALIDAD DE OBRA							\$ 34.208.454	0,04
	Ensayos de laboratorios		CANT.	864		\$ 39.593		\$ 34.208.454	0,04
3.0	OTROS GASTOS							\$ 188.003.385	0,22
	Preparación de propuestas	1	Mes	30	0,0035	\$ 52.616.944		\$ 5.524.779	0,01
	Servicios Públicos	1	Mes	30	1	\$ 3.132.620		\$ 93.978.605	0,11
	Papelería	1	Mes	30	1	\$ 400.000		\$ 12.000.000	0,01
	Impresiones plotter	1	Mes	30	1	\$ 700.000		\$ 21.000.000	0,02
	Alquiler de oficina		Mes	30	30	\$ 1.000.000		\$ 30.000.000	0,03
	Preparación de informes mensuales	1	Mes	30	1	\$ 850.000		\$ 25.500.000	0,03
4.0	Gastos de Legalización y Garantías							\$ 1.495.149.494	1,72
	SUB TOTALES							\$ 5.103.892.208	5,88
	IVA							\$ 969.739.519	1,12
	TOTAL							\$ 6.073.631.727	7,00
								TOTAL PORCENTAJE	7,0

ACTUALIZÓ:	 ING. ANTONIO LUCIO A. C.C. 79.345.015 BOGOTÁ T.P. 25202-40322 CND
GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZÓN (HUILA):	 JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ BAHAMON C.C. 12.129.616 NEIVA