



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

ADENDA No. 01

PROCESO DE:	CONVOCATORIA PÚBLICA	NÚMERO:	002-2023
--------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA”
----------------	--

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, se permite informar que, siguiendo la regla contenida en el numeral 1.20 inciso final de los términos de condiciones, según la cual con posterioridad al cierre del proceso podrán expedirse adendas exclusivamente para modificar el cronograma del proceso, en concordancia con la previsión del numeral 5.1. ibidem, en el que se determina que la entidad convocante, podrá ampliar el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, se procederá a ajustar el cronograma del proceso contractual, con el objeto de incluir la publicación del informe consolidado de evaluación que incluirá la verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación diferentes a la oferta económica, así como sus subsanaciones y la respuesta de las observaciones al mismo, además de ello se incluirá la evaluación de la oferta económica de las propuestas que resulten habilitadas, y en razón de ello, se correrá un nuevo término de traslado en el cual solo podrán presentarse observaciones en relación con la evaluación de las ofertas económicas, como quiera que la etapa de subsanar los requisitos habilitantes ya fue surtida, y la misma tiene un término preclusivo y perentorio.

Por lo anterior, el cronograma del proceso de convocatoria pública No. 002-2023, quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Evaluación de las Propuestas Verificación Registro de Proveedores de la entidad	Desde el 22 de noviembre hasta el 27 de noviembre de 2023	<u>E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)</u>
Publicación del Informe Preliminar de Evaluación (Lista Orden de Elegibilidad).	27 de noviembre de 2023	https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html . SECOP II
Periodo de Observaciones y Término Máximo para Subsananar o Aclarar la Oferta (Término de Traslado Informe de Evaluación)	Desde el 27 de noviembre de 2023 hasta el 29 de noviembre de 2023	Gerencia de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H) - gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Apertura de Sobre No. 2 Propuesta económica.	30 de noviembre de 2023 10:00 AM	Sala de Juntas Gerencia de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H) con acompañamiento de Control Interno de la ESE
Publicación informe consolidado de evaluación (requisitos habilitantes y evaluación económica). Respuesta Observaciones al Informe Preliminar de Evaluación	30 de noviembre de 2023	https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html . SECOP II
Traslado informe consolidado de evaluación. Término para presentar observaciones al mismo	Desde el 30 de noviembre de 2023 hasta el 04 de diciembre de 2023	Gerencia de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H) - gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Respuesta Observaciones al Informe Consolidado de Evaluación y Resolución de Adjudicación	05 de diciembre de 2023	https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html SECOP II
Suscripción del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Registro Presupuestal	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul Municipio de Garzón (H)
Publicación del Contrato	Dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a la Suscripción del Contrato	https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html SECOP II

Garzón, 22 de noviembre de 2023

Proyectó:

(Original firmado)

SAMUEL DAVID QUIGUA ARÉVALO

APOYO JURIDICO - EXTERNO
RYJ SAS

(Original firmado)

HECTOR JULIO RIOS JOVEL

APOYO TÉCNICO Y JURIDICO- EXTERNO
RYJ SAS

(Original firmado)

WALTER HERNÁN RÍOS RODRÍGUEZ

APOYO FINANCIERO - EXTERNO
RYJ SAS

(Original firmado)

ARIEL FERNANDO TOVAR MORERA

CONTRATISTA – COORDINADOR OFICINA DE PLANEACION

Aprobó:

(Original firmado)

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
GERENTE

Revisó edición texto:

(Original firmado)
LUIS FERNANDO CASTRO MAJE
ASESOR JURIDICO EXTERNO